

Expediente H01/20 Montaje, Desmontaje, Instalación, Desinstalación y suministro de estructuras varias como gradas, escenarios y similares.

ERRATAS

- 1- El expediente que aparece en las Bases H01/18, no es el correcto, debería aparecer **H01/20.**
- 2- En el punto 4.2.7 de las bases sustituir "(montaje de stands de diseño)" por "**Montaje, Desmontaje, Instalación, Desinstalación y suministro de estructuras varias como gradas, escenarios y similares.**"

Sevilla, 02 de enero de 2020



Fdo.: Miguel Osuna España

Responsable de Contrato